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MEMORIA.

1. Antecedentes y Caracteristicas del Proyecto.

Se redacta el presente proyecto con objeto de definir las obras PROYECTO
SUSTITUCION ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE DEPOSITO MUNICIPAL
HASTA LA POBLACION GUARROS (FONDON).

Urbanisticamente, las zonas de intervencidon se encuentran dentro del
perimetro de suelo rustico, segun la NNSS de Fondén.

Técnico Redactor:
Antonio Lopez Magro. Arquitecto Técnico, colegiado n° 2.286 del Colegio de
Arquitectos Técnicos de Granada (6008 del COAAT Almeria).

2. Descripcion de las obras y justificacion de las mismas.

En el camino del Adelfar se hace necesaria la sustitucion de la tuberia de
abastecimiento de agua potable.

Estas obras vienen motivadas por el descenso del caudal de la acometida principal
que va desde el depdsito municipal hasta el entronque con la red de agua potable
del municipio.

Trabajos previstos:

e Apertura de zanja por el lateral izquierdo/derecho direccion bajada del
depdsito, cortando lateral de la zona asfaltada (unos 500 m.l) de la
explanacion del camino. Zanja de 30 * 50 cm. Incluso cruce de camino
para pasar a ambos lados dependiendo del trazado de la tuberia
existentes (se desconoce por donde va exactamente la tuberia actual).

e Colocacion de tuberia de agua potable. MTS TUBO PVC-O C500 TOM
D160 PN-16 L-5,95m. 1025 m. lineales.

e 300 m. lineales MTS TUBO PE100 & 90x8,2 PN-16 (B-6 m) UNE 12201-
2:2003 /BANDA AZUL

e Enterrar tuberia y compactar terreno. Pasando por zonas de asfalto y
tierra el cual habra que cortar y gestionar en gestor de residuos
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autorizados (al paso por carretera hacia calle San Marcos bajando por
calle Antonio Carvajal Cardos y luego hacia calle Cacin). Echar hormigon
en zona de corte del asfalto cortado en camino Adelfar.

e Colocacion de elementos singulares y regulador de presion segun
presupuesto.

e Entronque de tuberia en depdsito.

Por tanto, las intervenciones seguiran la siguiente secuencia:

1. Comprobaciones previas.

En primer lugar, sera necesario cerciorarse de la viabilidad de la intervencion.
Para ello habra que determinar si existe algun tipo de afeccidon hacia alguna
infraestructura urbana que se encuentre en funcionamiento, ya sea eléctrica, de
abastecimiento de agua, abastecimiento de gas, telefonia o evacuacion de aguas
residuales.

2. Apertura de zanja

Zanja para meter la tuberia.

Enlace a acometidas existentes en el trazado propuesto.

Compactado del terreno (zahorra artificial) tras colocacion de tuberia y
enlaces.

4. Pavimentacion.

Después de la ejecucion de las canalizaciones, y colocacion de arquetas y
otros a su nivel se restituira la tierra y asfalto de la zona a estudio.
Justificacion de las obras.
Estas obras vienen motivadas por el descenso del caudal de la acometida principal
que va desde el depdsito municipal hasta el entronque con la red de agua potable
del municipio.

3. Presupuestos y Plazos de ejecucion y garantia.

Los presupuestos contemplados son los siguientes.

1 | PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 79.867,57 €
GASTOS GENERALES (13%) 10.382,78 €

3 | BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 4.792,05 €

4 | SUMA GG+ Bl 15.174,83 €

5 | IVA (21%)
19.958,90 €
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6 | PRESUPUESTO DE CONTRATA
115.001,30€

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL
UN EUROS con TREINTA CENTIMOS.

Se ha estimado un tiempo de ejecucion de tres meses.

De conformidad con el articulo 243 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Publico, el plazo de garantia no podra ser inferior a 1 afo, y se establecera en el
Pliego de Clausulas Administrativas.

4. Forma de ejecucion de la obra. Contrata.

Las obras se ejecutaran por el contratista de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

5. Clasificacion del Contratista.

El contratista acreditara su solvencia econdémica y financiera, y solvencia
técnica para contratar, mediante su clasificacion como contratista de obras en el
grupo 2, categoria "C".

6. Propuesta de lotes

En relacidon con el expediente de contratacion de la referencia, a la vista de
las caracteristicas del contrato y de la documentacion obrante en el expediente, se
emite la siguiente informacion:

El Art. 99 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector publico, en su apartado
tercero, recoge lo siguiente:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera
preverse la realizacién independiente de cada una de sus partes mediante su
division en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la
disposicion adicional cuarta.

No obstante, lo anterior, el érgano de contratacion podra no dividir en lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de
obras.

En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no
divisién en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el
riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este
criterio, el organo de contratacion debera solicitar informe previo a la autoridad de
defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la
apreciacion de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacién independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo
desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del
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contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de
coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse
imposibilitada por su division en lotes y ejecucidn por una pluralidad de contratistas
diferentes. Ambos extremos deberan ser, en su caso, justificados debidamente en el
expediente.”

En este caso, se justifica la no realizacion de lotes en este contrato por la
causa recogida en el parrafo anterior, por tratarse de una obra lineal, donde los
trabajos que se ejecutaran deben estar coordinados y ejecutados segun la
programacion de obra. Toda la obra se ejecuta con los mismos equipos, en el mismo
orden secuencial: Demolicion y apertura de zanjas, instalacion de canalizaciones, y
pavimentado. Cada una de estas fases se debe ejecutar justo al terminar la anterior.

Por otro lado, por motivos de coordinacion de seguridad y salud, no se estima
conveniente ejecutar simultdneamente varios tajos de proyecto, para no perturbar el
trafico normal.

En conclusion, procede, desde el punto de vista técnico, a los efectos del art.
99 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, la no division en lotes del
contrato para esta obra.

7. Revisioén de precios.

Debido a la corta duracién de la obra, no se prevé que se produzcan
variaciones econdmicas significativas durante su ejecucion, por lo que no se ha
previsto su revision ni actualizacion presupuestaria.

8. Condicionantes Geoldgicos y Estudio Geotécnico.
No se contemplan condicionantes geoldgicos o geotécnicos.
9. Afecciones. Prevencion ambiental

La actuacion se cifie a los espacios de titularidad municipal, domino publico
viario, adaptandose las obras descritas a las determinaciones contenidas en el
planeamiento general.

La actuacion no esta incluida e en el Anexo | de la ley 7/2007 de 9 de julio de
Gestion Integral de la Calidad Ambiental de Andalucia.

10. Gestion de Residuos.

Se incluye como Anejo A5.

11. Seguridad y Salud en el trabajo.

Se incluye como Anejo A4.

12. Ocupacion de terrenos.

No esta previsto ocupar terrenos de titularidad privada.
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13. Eliminacién de barreras arquitecténicas.

En el presente proyecto se cumplen las determinaciones de la normativa de
accesibilidad y eliminacién de barreras urbanisticas.

14. Declaracion de obra completa (Art. 125 del R.D. 1098/01, de 12 de
octubre).

El presente proyecto constituye una obra completa, que a su terminacién es
susceptible de ser entregada al uso publico, con lo que queda cumplimentada la
exigencia del articulo 13.3. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.
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ANEJOS A LA MEMORIA:

A1. Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra.

El contratista, antes del inicio de la obra, presentara un plan de obra, que
debera ser aprobado por la direccidn técnica.

A2. Calculos.

De acuerdo con la naturaleza de las obras proyectadas, no se requiere un
anexo especifico de calculo.

A3. Plan de control de calidad.

Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al Decreto 67/2011 de 5
de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccion y obra publica.
El decreto establece en su articulo 1 que en todas las obras de construccion que se
lleven a cabo en el ambito de la Comunidad Autdbnoma de Andalucia se realizara el
plan de control de calidad que, en cada caso, resulte pertinente.

El articulo 3 del decreto indica que en los proyectos se incluiran las
especificaciones técnicas detalladas de calidades, asi como el plan de control de
calidad a realizar sobre los productos y unidades de obra con su correspondiente
presupuesto. Las especificaciones de calidades de los materiales y productos a
emplear en la obra se recogen en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares
del presente proyecto, por lo que en este anejo se adjunta el Plan de Control de
calidad.

En el capitulo correspondiente del presupuesto se especifica y valoran los
ensayos a realizar durante la ejecucién de los trabajos.

Este documento debera ser puesto a disposicion del Promotor, por el Director
de la ejecucion de la obra, con anterioridad al inicio de las obras. El Plan de Control
de Calidad quedara incorporado a la documentacion del proyecto y servira de base
para todas las actuaciones de control durante las obras.

El Plan de Control de la obra se ajustara al esquema siguiente:

1. Control de recepcion de materiales
2. Control de ejecucion de la obra
3. Control de obra terminada

Los costes de los controles que no requieran ensayos se consideran incluidos
en los precios de las distintas unidades de obra como parte proporcional de coste de
la unidad terminada y puesta en funcionamiento; el coste de los ensayos que sea
necesario realizar se han valorado e incluido en el correspondiente capitulo del
presupuesto en el proyecto de ejecucion.

Relacion no exhaustiva de materiales y controles que pueden servir de base
para la redaccion del plan de control por parte de la contrata.

PAVIMENTOS
Recepcion de materiales:
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La recepcion de cementos y hormigones, y la ejecucidn y control de éstos, se
encuentra regulado en documentos especificos.

Piezas: Declaracion del fabricante sobre la resistencia y la categoria (categoria | o
categoria Il) de las piezas.

Arenas

Comprobacion de almacenamiento, e inspeccidon ocular o toma de muestras.
Cementos y cales

Morteros secos preparados y hormigones preparados

Comprobacion de dosificacion y resistencia

Control de fabrica:

Tres categorias de ejecucion:

Categoria A: piezas y mortero con certificacion de especificaciones, fabrica con
ensayos previos y control diario de ejecucion.

Categoria B: piezas (salvo succion, retraccion y expansion por humedad) y mortero
con certificacion de especificaciones y control diario de ejecucion.

Categoria C: no cumple alguno de los requisitos de B.

Morteros y hormigones de relleno:

Control de dosificacion, mezclado y puesta en obra

Se admite la mezcla manual unicamente en proyectos con categoria de ejecucion C
Proteccion de partidas en ejecucion:

Proteccion contra danos fisicos

Proteccion de la coronacion

Mantenimiento de la humedad

Proteccion contra heladas

INSTALACIONES URBANAS

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de fontaneria aportada.

Suministro y recepcion de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Punto de conexion con la red general y acometida

Instalacién general: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.

Proteccion y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.

Pruebas de las instalaciones:

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. La presion de prueba no
debe variar en, al menos, 4 horas.

Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica global. La presidon de prueba no
debe variar en, al menos, 4 horas.

Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:

Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua

Obtencidén del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos
estimados en funcionamiento simultaneo.

Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.

Prueba final de toda la instalacion.

Comprobacion de pendientes y ejecucion de juntas y piezas especiales.
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A4. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1. INTRODUCCION
1.1. Justificacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece
en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado
a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.
La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.
El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores.
d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4
del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.

1.2. Objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el
Estudio Basico debera precisar:

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias.

Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefialado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendra medidas especificas relativas
a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real
Decreto.)

Previsiones e informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3. Datos del proyecto de obra.
Tipo de Obra: SUSTITUCION ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE

DEPOSITO MUNICIPAL HASTA LA POBLACION (FONDON).

Situacién : CALLE CACIN/ANTONIO CARVAJAL CARDOS/ADELFAR
Poblacion : FONDON

Promotor : AYUNTAMIENTO DE FONDON

Proyectista : ANTONIO LOPEZ MAGRO

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefalizacion de seguridad en el
trabajo.
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Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacién de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacidon de Equipos de Proteccion
Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M.
28-07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

; MEDIDAS PROTECCIONES
RIESGOS MAS FRECUENTES PREVENTIVAS INDIVIDUALES
Caidas de operarios al mismo nivel X X
Caidas de operarios al interior de la
excavacion
Caidas de objetos sobre operarios X X
Caidas de materiales transportados X X
Choques o golpes contra objetos X X
Atrapamientos y aplastamientos por X x
partes moviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies X X
Sobreesfuerzos X X
Ruido, contaminacion acustica X X
Vibraciones
Ambiente pulvigeno X X
Cuerpos extrafos en los ojos X X
Contactos eléctricos directos e
e X X
indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacidon de sustancias toxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes
en edificios colindantes.
Condiciones meteoroldgicas x x
adversas
Trabajos en zonas humedas o
mojadas
Problemas de circulacién interna de x x

vehiculos y maquinaria.
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Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados acceso al lugar de trabajo

Terminaciones ( solados, PAVIMENTOS)

RIESGOS MAS FRECUENTES

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caida de operarios al vacio.
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones.

Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extrafos en los ojos

Dermatosis por contacto cemento y
cal.

Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno

Inhalacion de vapores y gases
Trabajos en zonas humedas o
mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares
usados

Radiaciones y derivados de
soldadura

Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de
trabajo

MEDIDAS
PREVENTIVAS

X

x

X X X X

PROTECCIONES
INDIVIDUALES

X

x

X X X X
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Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

Instalaciones

RIESGOS MAS FRECUENTES

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caida de operarios al vacio.
Caidas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica
Cuerpos extrafos en los ojos
Afecciones en la piel

Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno

Inhalacion de vapores y gases

Trabajos en zonas humedas o
mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares
usados
Radiaciones y derivados de
soldadura

Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de
trabajo

Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos

combustibles

4. BOTIQUIN

MEDIDAS
PREVENTIVAS

X X X X X X X X

PROTECCIONES
INDIVIDUALES

X X X X X X X X

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una
persona capacitada designada por el Ayuntamiento.
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5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecucion Material de la obra se ha reservado un Capitulo
de Seguridad y Salud, con partidas cuyo importe es de 525 € para Seguridad y
Salud.
6. TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el
Estudio Basico se contemplaran también las previsiones y las informaciones para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

RIESGOS MAS FRECUENTES TS BN AES
Caidas al mismo nivel en suelos X X
Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones X X

Reacciones quimicas por productos de

limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento

inadvertido y modificacion o deterioro de X X
sistemas eléctricos.

Explosion de combustibles mal
almacenados

Fuego por combustibles, modificacion de
elementos de instalacion eléctrica o por
acumulacion de desechos peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria,
por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de
objetos, por roturas debidas a la presion
del viento, por roturas por exceso de
carga

Contactos eléctricos directos e indirectos X X

Toxicidad de productos empleados en la
reparacion o almacenados en el edificio.

Vibraciones de origen interno y externo
Contaminacion por ruido X X

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia
de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una
empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores
autonomos.
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La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al
promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il
del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizandose si fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion
de la obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra,
debera desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencidn y seguridad.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

La Direccidon Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesario la
designacion del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del
inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio
Basico y en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se
incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran
implicar disminucién de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.
Este podra
ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma, de
la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacién expresa del
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos
con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la
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misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan
estara en la obra a disposicidén de la Direccion Facultativa.

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

Aplicar los principios de accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos laborales y en particular:
- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
- La eleccidon del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacién.
- La manipulacion de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.
- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como
cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a
seguridad y salud.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucidon correcta de las medidas preventivas fijadas
en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en
su caso, a los trabajos autébnomos por ellos contratados. Ademas, responderan
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

11. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y
que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
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Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso
al Libro, la Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores
autébnomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia,
quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacidon en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspecciéon de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

12. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autdbnomos afectados de la
paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

13. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban
una informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

14. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas
de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

En Fonddn, octubre de 2023

POR EL TECNICO REDACTOR
Antonio Lépez Magro
Arquitecto Técnico
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A5. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION,
SEGUN EL R.D. 105/08, DE 1 DE FEBRERO.

1. ANTECEDENTES

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en
base al SUSTITUCION ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE DEPOSITO
MUNICIPAL HASTA LA POBLACION (FONDON) de acuerdo con el RD 105 / 2.008
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicion.

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que
se produciran en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir
de base para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por
parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las
previsiones contenidas en este documento en funcion de los proveedores concretos
y su propio sistema de ejecucion de la obra.

El proyecto define las obras de demolicion, canalizaciones, y pavimentado de
aceras en la Avda. Fernando Hita. Sus especificaciones concretas y las Mediciones
y Presupuesto en particular constan en el documento al que el presente Estudio
complementa.

2. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

La estimacion de residuos a generar, figuran en la tabla existente al final del
presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso
especifico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los
sistemas de envio, embalajes de materiales, etc. que dependeran de las condiciones
de suministro y se contemplaran en el correspondiente Plan de Residuos de la Obra.
Dicha estimacion se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).

En esta estimacion de recursos no se prevé la generacion de residuos
peligrosos como consecuencia del empleo de materiales de construccion que no los
contengan. Asi mismo es previsible la generacion de otros residuos peligrosos
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus
envases contaminados si bien su estimacion habra de hacerse en el Plan de Gestién
de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicacion de tales
materiales.

Se hara un inventario de los residuos peligrosos que se generaran,
estableciendo una retirada selectiva, para evitar la mezcla de residuos peligrosos y
no peligrosos, y asi asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

3. MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS

Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones
en relacién con los residuos y cumplir las érdenes y normas dictadas por la Direccion
Técnica.

Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucién de
la obra. Un exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.
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Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacion

Si se realiza la clasificacion de los residuos se dispondran los contenedores
mas adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se
realizara en el momento que se originen los residuos.

Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y
transporte de los RCD deberan estar debidamente etiquetados

Se impedira que los RDC liquidos y organicos se mezclen con otros y los
contaminen. Deberan depositar en contenedor o depdsito adecuado
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Mediante la separacion de residuos se facilita su reutilizacion, valorizacion y
eliminacién posterior.

En relacion con los residuos previstos, las cantidades no superan las
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.

No obstante, en el Plan de Gestion de Residuos habra de preverse la
posibilidad de que sean necesarios mas contenedores en funcion de las condiciones
de suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.

5. REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION

El Plan de Gestion de Residuos prevera la contratacion de Gestores de
Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. Los
residuos se entregaran a un Gestor de Residuos de la construccion no realizandose
pues ninguna actividad de eliminacién ni transporte a vertedero directo desde la
obra.

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

EVACUACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

- La evacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

- Mediante grua o montacargas, cuando se disponga de un espacio para su
instalacion y zona para descarga del escombro.

- El espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado. No se permitiran
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento
y vigiladas. En ningun caso se utilizara el fuego con propagacién de llama como
medio de demolicion.

- Se senalizaran las zonas de recogida de escombros.

- El conducto de evacuacién de escombros sera preferiblemente de material plastico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga
dotada de faldas.

- El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga
maxima del contenedor.

- El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la
propagacion del polvo.

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibira el acceso y permanencia
de operarios en las zonas de influencia de las maquinas (palas cargadoras,
camiones, etc.).

- Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo
(contenedor o caja del camion), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su
defecto, se regaran para evitar propagacion del polvo en su desplazamiento hacia
vertedero.

CARGA Y TRANSPORTE DE RCD
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- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camioén
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serdn manejadas por personal
perfectamente adiestrado y cualificado.

- Nunca se utilizara esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y
mantendrian de forma adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se
extremara la precaucion y se limitara su utilizacion y, en caso necesario, se prohibira
Su uso.

- Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en
contacto con ellas.

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una
sefnal acustica.

- Ningun operario debera permanecer en la zona de accion de las maquinas y de la
carga. Solamente los conductores de camion podran permanecer en el interior de la
cabina si ésta dispone de visera de proteccion.

- Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.

- La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse
durante el transporte.

- Se sefalizaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y
asideros de que disponen las maquinas. Estos se mantendran limpios de barro,
grasa u otros elementos que los

- En el caso de dumper se tendra en cuenta:

- Estaran dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El
conductor usara cinturon de seguridad.

- No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.

- Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefal de llenado maximo.

- No se transportaran operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hara marcha atras.

- Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion.

- Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los
hilos desnudos, se debera tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvio de la linea.

- Corte de la corriente eléctrica.

- Proteccion de la zona mediante apantallados.

- Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada
en funcién de la carga eléctrica.

- Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha
atras o el conductor esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el
exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o
maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

- En la operacion de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros
vehiculos.

- La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camién o
por la parte trasera. Si se carga el camion por medios mecanicos, la pala a no
pasara por encima de la cabina.

Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del
vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondran topes de seguridad,
comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
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ALMACENAMIENTO DE RCD

Para los contenedores o depdsitos de tierras en obra se tendra en cuenta lo
siguiente:

- ElI material vertido no se podra colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presién directa o por sobrecarga sobre el terreno
contiguo.

- Deberan tener forma regular.

- Deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale la direccion facultativa, y se
cuidara de evitar arrastres hacia la zona de excavacioén o las obras de desague y no
obstaculizara las zonas de circulacion.

- No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separandose
del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectara antes de su transporte y no podra utilizarse, en este caso, como terreno
de préstamo, debiendo el personal que o manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se
evite su segregacion y contaminacion, evitdndose una exposicién prolongada del
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

- Si se prevé la separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su
transporte a planta de valorizacién, en contenedores adecuados, debidamente
protegidos y senalizados.

-El responsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de
residuos ajenos a la obra.

7. PRESUPUESTO

El presente proyecto no contempla lo correspondiente a la recogida y limpieza
de obra que se incluye en las partidas como parte integrante de las mimas. El
presupuesto de ejecucion material especifico de la gestién de residuos se estima un
coste de ejecucidon material global de 520 €.

8. APENDICE DE INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estudio de los envases

Se pretende no entrar en estudiar los residuos derivados de los envases,
palés, botes, envoltorios, etc. por considerar que carecemos de informacién
necesaria para hacerlo ya que dependera de las condiciones de compra y suministro
de los materiales. Por ello esta cuestion queda pendiente para que se resuelva por
parte del constructor cuando redacte el preceptivo Plan de Gestién de Residuos.
Entrada en vigor de la separacion de residuos

La separacion de residuos es obligatoria a partir de febrero del afio 2.010 y
sélo si se supera las siguientes cantidades:

A partir del 14 — 02 — 2.010 las cantidades que no se podran superar sin hacer
separacion de residuos seran las siguientes:

Obras que se inicien a partir del 14 -02-2.010
Hormigon 80 t
Ladrillo, tejas, ceramicos 40t
Metal 2t
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Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 0,5t
Papel y carton 0,5t

Previsién de Residuos a generar en obra
Tipo de Residuos

Derivados de obra nueva -m3
Derivados de las demoliciones 8 m3
Transporte de tierras inertes -m3

Métodos de calculo de la cantidad de residuos

Las cantidades de residuos se han estimado considerando los porcentajes de
mermas, roturas, despuntes, etc. de los diversos materiales que integran el proyecto.
Se trata de una aproximacion de la que se pueden extraer los porcentajes de
residuos que se generan en la obra.
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1. PLANO N° 1.- EMPLAZAMIENTO. CATASTRO.
2. PLANO N° 2.- SECCION CONSTRUCTIVA. DETALLES.
3. PLANO N° 3.- SENALIZACION DE OBRA.
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DOCUMENTO 1V .- PLIEGO DE CONDICINES
TECNICAS

____________________________________________________________________________
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se propone una sustitucién de tuberia de agua potable y restitucién del
firme en la zona a estudio.

Desde el punto de vista constructivo, fundamentalmente se demolera el parte
del firme existente, se ejecutaran las canalizaciones y arquetas necesarias, y se
formara un nuevo piso de rodadura mediante asfalto en caliente.

Las intervenciones se ejecutaran en sectores, de modo que se permita en todo
momento el paso de vehiculos.

CAPITULO |. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

EPIGRAFE 1°
CONDICIONES GENERALES
Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y
reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de
construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los
analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera
ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado

el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccién.
Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccion
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas
condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente
proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la
construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de la Direccién General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa
esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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EPIGRAFE 2°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
. - Materiales para hormigones y morteros.

Aridos
Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigoén, asi como las
restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y
gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso,
cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles,
0 se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la
practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos,
petrograficos, fisicos o quimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de
ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccién del mismo que pasa por un
tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido grueso" el
que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o simplemente "arido' cuando
no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el
caso particular que se considere.

Limitacién de tamafio.
Cumplira las condiciones senaladas en la instruccion EHE.

Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), segun
NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segun
ensayo de NORMA 7131:58.
- l6n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./l., segun NORMA
UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15
gr./l.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segun ensayo de NORMA
UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos
sélidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua que mezclados durante el
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amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén en especial
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacion sera igual o
menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar
con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del
cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que
la disminucién de residentes a compresion producida por la inclusion del
aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningun caso la proporcién de
aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcidon sera inferior al diez por
ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las
definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcién de
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera
contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se
almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas
calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacién de ensayos que demuestren de modo
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de
cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los
métodos de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones
para la Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios
homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

- Materiales auxiliares de hormigones.

Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que,
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable
sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para
evitar la absorcion del calor solar. Esta capa debera ser capaz de permanecer
intacta durante siete dias al menos después de una aplicacidon
Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigon, facilitando la labor
de desmoldeo. El empleo de éstos productos debera ser expresamente autorizado
sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo. - Aglomerantes excluido cemento.

Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.
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- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menores del seis por
ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el resto
en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a
cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y
el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos kilogramos
por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H20) sera como
minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara
después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion
con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga central de
ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexion, sera como minimo setenta y cinco kilogramos
por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara como minimo en un
tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta
obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los
ensayos se efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigéon o mortero de
cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general, colorantes y de una capa
base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los
colorantes no seran organicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de
milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro
en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en
mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores indicados a
continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del cuadrado
circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningun
punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar trafico o en las losas no
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menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de
20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la
longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma UNE
7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segun Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en humedo y con arena como abrasivo; el desgaste
maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que aparezca la segunda capa
tratandose de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o
destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como
minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas, desechando vy
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el numero de
desechadas no exceda del cinco por ciento.

. - Fontaneria.

Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unidon seran de hierro maleable
galvanizado con junta esmerilada.

. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento centrifugado
siendo el diametro minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas correspondientes.

Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizara en tuberia de cobre,
sometiendo a la citada tuberia a la presion de prueba exigida por la empresa Gas
Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las
normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presidn de prueba superior en un
cincuenta por ciento a la presion de trabajo seran de marca aceptada por la empresa
Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

. - Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto de A.T.
como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas
internacionales C.B.l., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en
vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafia Suministradora de
Energia.
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CAPITULO V y VI. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR
UNIDADES DE OBRA

PLIEGO PARTICULAR
- Movimiento de tierras.

. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el
terreno, asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente
transporte de los productos removidos a dep0osito o lugar de empleo.

. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las
obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones y
demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera
extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacién posterior en protecciéon de
superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de
los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcidon hecha de la
tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de rellenos y demas usos fijados en
este Pliego y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar, o
vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso, no se desechara ningun material excavado sin previa
autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las
obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga de los rellenos
contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones
necesarias, para evitar dano a las construcciones colindantes y existentes. Los
arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza,
acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran eliminadas
hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y
no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran
con material analogo al existente, compactandose hasta que su superficie se ajuste
al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes
inferiores a tres metros.

La ejecucidon de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias
posibles a las zonas habitadas proximas al terreno desbrozado.

. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacidn se abonara por metros cubicos realmente
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
concluidos. La medicién se hara sobre los perfiles obtenidos.
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento
adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden
zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de
excavacion, nivelacién y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los
productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacién suficiente, el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se
modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacién continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No
obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto
de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las
zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los
elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una posible
entibacion.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la
excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado
limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de
todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacién,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a
fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar dano a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos
en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccion Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada
del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose
ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagle que
sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes
de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada,
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraio que pudiera debilitar su
resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con material
compactado o hormigon.

La separaciéon entre el tajo de la maquina y la entibacién no sera mayor de vez y
media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas
nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados
los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion,
se hara una revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se
han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
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Mientras no se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la
zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones situados
a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la misma de 0,60 m.
como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y
servicios existentes.

Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el
proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse,
se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigon y la colocacion de las armaduras de
cimentacion, se dispondra de una capa de hormigon pobre de diez centimetros de
espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigon se considera incluido en los precios unitarios
de cimentacion.

. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas 0 pozos se abonara por metros cubicos realmente
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de
finalizados los mismos.

. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensién o compactacion de materiales terrosos, procedentes de
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor
uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera el
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de
compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal
maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procedera a la
humectacién si es necesario.

El contenido o6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para
conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo
incluso a la desecacion por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se procedera a la
compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico
hasta que se haya completado su composicién. Si ello no es factible el trafico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que se
concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer
lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y extraccion
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de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el
terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas
superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran
las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurara la eliminacién de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de
forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno del trasddés de los muros se realizara cuando éstos tengan la
resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o
terraplén hasta que la ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la
siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de
forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos realmente
ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después
de compactar el terreno.

. - Hormigones.

. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos,
dosificacion de agua y consistencia del hormigon de acuerdo con los medios y
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la
EHE.

. Fabricacion de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las
prescripciones generales del CODIGO ESTRUCTURAL.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso.
Las instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas las demas para la fabricacion
y puesta en obra del hormigdén habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento para el agua
y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafios de aridos y dos por ciento
para el arido total. En la consistencia del hormigdn admitira una tolerancia de veinte
milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacién de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima
de los componentes proporcionando un hormigén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante,
las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra
cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completandose
la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior
a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a
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partir del momento en que el cemento y los aridos se han introducido en el
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente
su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado
parcialmente, aunque se afladan nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.

. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada
para la mezcla en central.

. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea
posible. En ningun caso se tolerara la colocacion en obra de hormigones que acusen
un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones
conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricaciéon de la mezcla se haya realizado en una instalacion central,
su transporte a obra debera realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

Puesta en obra del hormigdn.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricaciéon
del hormigon, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a un metro,
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o
hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reune
gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la
separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avance se
realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en
toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

. Compactacion del hormigon.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los vibradores
se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se
produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente
sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén. La
aguja se introducira y retirara lentamente, y a velocidad constante, recomendandose
a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no sera
superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de la masa
vibrada una humectacidén brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del
encofrado.

. Curado de hormigon.
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Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigdn a un
proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatologicas
del lugar.

En cualquier caso, debera mantenerse la humedad del hormigon y evitarse todas
las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la
fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigdén se
mantendran humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros
tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento
Portland [-35, aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese
de endurecimiento mas lento.

. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion, debiendo cumplir
lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado
queden normales a la direcciéon de los maximos esfuerzos de compresién, o donde
sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se dejaran juntas
abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse
libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario para que, en su dia,
puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que
haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando
en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigon. Se
procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté
sometida a fuertes tracciones.

Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden
presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de
longitud aplicada en cualquier direccion sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias,
adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas
de hormigon fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de
picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar
lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se utilicen
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los componentes del
hormigon. Se realizara por tongadas de 30 cm. Se vibrara sin que las armaduras ni
los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo
vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta
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circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se
procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a
continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen
transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizara manteniendo humedas las superficies de las piezas hasta
que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de
las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la
D.F.

. Medicion y Abono.

El hormigon se medira y abonara por metro cubico realmente vertido en obra,
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de
cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado.
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se exprese por
metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma
por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior.
Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerara la misma medicidén del hormigdn por metro cubico o por
metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado
de hormigén.

. - Morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra,
indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas
unidades de obra.

Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el
agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en
las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En
algun caso excepcional se medira y abonara por metro cubico, obteniéndose su
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

. - Encofrados.

Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema
de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el
hormigon, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
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Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sélidos y
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se
dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el
elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradés.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran
cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar
la absorcion del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran especialmente los
fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las
mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin que, sin embargo, dejen
escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado
adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si es un
muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por ultimo, la otra cara; si
es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero
el encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigdon después de
desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su
desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con
tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores iran
arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi
como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigon se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la
operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11a0.20 3
De 0.21 2 0.40 4
De 0.41 a2 0.60 6
De 0.61 a2 1.00 8
Mas de 1.00 10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

Condiciones de desencofrado:
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No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para
los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las
indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacién de la D.F. Se
procedera al aflojado de las cuias, dejando el elemento separado unos tres cm.
durante doce horas, realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es
admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se
podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una
cuidadosa limpieza

. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en
contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi
como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para mantener el
encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este
precio se incluyen, ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y
retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el
encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicién del hormigon.

. - Armaduras.

Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras. ]
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos del CODIGO
ESTRUCTURAL.

. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonaran los
kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucion, por medicion de su
longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ningun caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del
redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el
punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de
las mismas, el izado, sustentacién y colocacion en obra, incluido el alambre para
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y
medios auxiliares sean necesarios.

. - Solados y alicatados.

. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas
en agua una hora antes de su colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero
de 400 kg. /m.? confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie
continua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a
tope.
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Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de
cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen
perfectamente las juntas repitiéndose esta operacién a las 48 horas.

Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta
alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de
longitud sobre el solado, en cualquier direcciéon; no deberan aparecer huecos
mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como
minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas precisas para
gue no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de
solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafos de escalera se mediran y abonaran por metro lineal.
El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo
a las prescripciones de este Pliego.

- Fontaneria.

Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y
ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccion y los tendidos
de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos
estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira
instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningun
trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para
colgar la conduccién de forjado seran de laton espaciadas 40 cm.

. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unidn con cemento.
Todos los cambios de seccidn, direccion y acometida, se efectuaran por medio de
arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para
facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas
fecales y sucias.

La medicion se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigon y los corchetes de unidn. Las arquetas se
mediran a parte por unidades.

Instalacién eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la
Delegacion de Industria en el ambito de su competencia. Asi mismo, en el ambito de
las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la Compafia
Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:
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. Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que
garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo
los trabajos de este tipo.
Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan
los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso
de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal
de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la
instalacion, debiendo estar homologados segun normas UNE citadas en la
Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos.
Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares
de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de estos conductores
sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en
funcién de la seccion de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con
proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los
tubos protectores, en funcién del numero, clase y seccion de los conductores que
deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccién MI-BT-019. Para mas de 5
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la seccidn interior de éste sera, como minimo, igual a tres veces la
seccion total ocupada por los conductores, especificando unicamente los que
realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas
interiormente y protegidas contra la oxidacion.
Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del tubo
mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80
mm. para el diametro o lado interior.

La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21, no se
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realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando
bornes de conexion, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicidén intermedia.
Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda
exceder en ningun caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un numero del orden de 10.000
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de trabajo.
Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una
tension de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran
cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de
tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-
circuito estara de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse
en un punto de la instalacion, y para la proteccion contra el calentamiento de las
lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la
intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar,
cortando la fase y neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y
ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno de los circuitos
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizacion de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder
ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad
y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION.

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas
su intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran, como norma general,
todas ellas de puesta a tierra. El numero de tomas de corriente a instalar, en funcion
de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion, sera como minimo el indicado
en la Instrucciéon ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o
bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexion con el
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el
respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexidén. El valor de la
resistencia sera inferior a 20 Ohmios.
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37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la
fachada del edificio, segun la Instruccion ITC-BTC-13, art1.1. Si la caja es metalica,
debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en médulos prefabricados, siguiendo
la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u homologacion de la Compafiia
Suministradora, y se procurara que las derivaciones en estos modulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, y estara suficientemente ventilado e
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes,
deberan disponerse sumideros de desague para que, en caso de averia, descuido o
rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los
contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80
m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo
de 1,10 m., segun la Instruccion ITC-BTC-16, art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la
escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o
por canalizaciones prefabricadas, segun se define en la Instruccién ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo
mas cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder ser préximo a la
puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados
con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores
de proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra.
Por tanto, a cada cuadro de derivacién individual entrara un conductor de fase, uno
de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se
ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los
conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un
letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecutd la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos
protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales vy
horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo
disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La
unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por
simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera
realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexidn, pudiendo utilizarse bridas de
conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme
o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de
fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la
que derive.
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Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se
debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas a la
misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe
haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los
aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafo o aseos, asi como en aquellos
locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material
aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente
independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bano o aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-
BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volumenes y prescripciones para cada
uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado limitado al necesario para
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal
situado a 2,25m por encima del suelo, y el plano vertical alrededor de la bafera o
ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y
IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos
del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca
o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el
plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por
encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1. Cableado para los aparatos
eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo
de la bafera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a
una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el.
Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados
en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas,
y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. Las
instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento
por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension maxima de servicio
expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacién a tierra y entre
conductores mediante la aplicacion de una tension continua, suministrada por un
generador que proporcione en vacio una tension comprendida entre los 500 y los
1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000
Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar
la medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de banio,
cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran obligatoriamente un
contacto de toma de tierra. En cuartos de bano y aseos se realizaran las conexiones
equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito, que
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se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho,
incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a
tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la
caja metalica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las
normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas
deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de
tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del
Ministerio de la Vivienda.

. - Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccidn de la obra sera las previstas
por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de
marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACION EN OBRA TERMINADA

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Direccion
Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por
laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capitulo de
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién material (PEM) del
proyecto.

MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

La medicidon se realizara por unidades (UD.) para cada uno de las partidas de
proyecto realmente ejecutadas en obra. Estas unidades se abonaran segun los
precios unitarios correspondientes.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

Se definen como unidades de obra aquellas partes de la ejecucion de la obra
realmente construidas que son capaces de ser valorada ajustandose a las
definiciones dadas en el cuadro de precios.

La Direccion con los medios que ha de poner la Contrata a su disposicién y con
aquellos otros que juzgue en su caso utilizar, realizara mensualmente la medicion
sobre planos, perfiles y secciones de las unidades de obra ejecutados durante el
periodo de tiempo anterior. El Contratista o su Delegado podran presenciar la
realizacion de tales mediciones.

Para las unidades de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
ocultas o no accesibles, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccion para que
ésta pueda realizar los correspondientes planos que ademas seran suscritos por el
Contratista o su Delegado.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figura en el
cuadro de precios.
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Al resultado de la valoracion se le aumentara los porcentajes adoptados para formar
el presupuesto de Contrata y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién. Las certificaciones se realizaran por parte del Director y se expediran
mensualmente formando como base la relacién valorada.

El Director remitird una copia al Contratista con la clasificacion y la relacidon valorada
para que éste pueda formular en su caso las observaciones que estime oportunas en
los plazos reglamentarios.

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios contratados de las
obras que realmente ejecute con sujecion al proyecto y a sus modificaciones
aprobadas.

El Contratista podra utilizar los medios materiales directos o auxiliares que estime
conveniente bajo la autorizacion del Director de la obra que ademas produzcan las
unidades de obra previstas en el proyecto con la garantia de calidad, seguridad,
rendimiento y sistema constructivo previsto en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares, y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en el cuadro
de precios.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con
motivo de la practica del replanteo general, o de su comprobacién, y de los
replanteos parciales; los de construccion, desmontaje y retirada de las
construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos y caminos de
servicios; los de proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro,
dafo o incendio, cumpliendo los reglamento vigentes para el almacenamiento de
explosivos y evacuacion de desperdicios y basura; los de construccidn, conservacion
y retirada de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, sefiales de trafico y demas
recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el transito a peatones y
carruajes durante la ejecucion de las obras; los de desviacion de alcantarillas,
tuberias, cables eléctricos y, en general, de cualquier instalacién que sea necesario
modificar; los de construccion, conservacion, limpieza y retirada de las instalaciones
sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los
de retirada, a la terminacion de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales,
etc. y los de limpieza general de la obra.

Asimismo, seran de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averias o
desperfectos producidos con motivo de las obras, en vallas, muros y obras de fabrica
en general, excepto las contempladas en el proyecto, las cuales se abonaran de
acuerdo con el precio unitario establecido.

Sera de cuenta del Contratista el montaje, conservacion y retirada de las
instalaciones para el suministro del agua y de la energia eléctrica para las obras, asi
como la adquisicion de dicha agua y energia.

Seran de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras
de los materiales rechazados; los de jornales y materiales empleados en las
mediciones y los ocasionados por la medicidn final; la correccion de las deficiencias
observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas y los gastos derivados de
los asientos o averias, accidentes o dafos que se produzcan en dichas pruebas y
procedan de la mala construccion o falta de precaucion, asi como los de reparacion
y conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

Sera de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los dafios que se causen con la perturbacion del trafico en las
vias publicas y la interrupcion de servicios publicos o particulares, con las aperturas
de zanjas en vias publicas, la extraccion de tierras para la ejecucion de los
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terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depositos; los que se
originen con la habilitacibn de caminos y vias provisionales para el transporte de
aquellas o con la apertura y desviacion de cauces, y finalmente, los que exijan las
demas operaciones que requieran la ejecucion de las obras.

ORDEN DE PRELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL
PROYECTO

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa,
habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso
de contradiccion entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecera lo
prescrito en los primeros. Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones o las
descripciones erréneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente
indispensable para llevar a cabo el espiritu o intencion expuesto en los Planos y
Pliego de Prescripciones o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sélo
no eximen al Contratista de la obligacidon de ejecutar estos detalles de obra, omitidos
0 erroneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si
hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de
Prescripciones, con independencia del criterio que se utilice para su abono.

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO
ORDENANZAS MUNICIPALES

Se cumpliran todas las ordenanzas municipales vigentes en el Municipio de
referencia que versen sobre los temas afectados por este Pliego de Condiciones,
siendo responsabilidad unica del Constructor su cumplimiento efectivo durante la
ejecucion de la obra.

El presente Pliego General y particular con Anexos, sera el que tenga validez
durante toda la fase de ejecucidén de la obra con la conformidad por parte de la
Propiedad y el Contratista, una copia de la misma obra en el expediente del Proyecto
de referencia depositado y visado en el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de
Granada, el cual se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o
discrepancias.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D36BI0Z0

DOZHF250

DOTKA310

DOTKAN3S

DO2ZHF201

D36XAD05

D36GO0NT

D36GD490

D36GA003

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y ADECUACION TERRENO
ms RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACION

m?, Relleno de zanjas con material procedente de la excavacion incluso compactacion 98% P.M.
1 925,00 0,30 0,30 138,73

138,73
m EXC. MECANICA ZANJAS C/AGO. TERRENO TERRENO DURO
m?. Excavacion mecanica de zanjas de cimentacion, en terreno de consistencia dura, con extrac-
cion de tierra a los bordes y con agotamiento de aguas, ifp.p. de costes indirectos.
1 925,00 0,30 0,30 138,73

25,0000

3.468,75

138,75
m? CORTE PAVIMENTO ASFALTICO C/DISCO

m?. Corte de pavimento 6 solera de aglomerado asfaltico 6 mezcla bituminosa {(medidas de longitud
por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suclo de calles o calzadas, ifreplan-
teo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

Calle Antonio Carvajal 2 410,00 0,06 49 20

Adelfar 1 500,00 0,06 30,00

19,5341

2.710,36

79,20
m? LEY. CALZADA AGLOMERADO ASFALTICO C/RETRO-PALA

m?, Levantado de calzada de aglomerado asfaltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora,
Uretirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Calle Antonio Carvajal 1 410,00 0,40 164,00

Adelfar 1 600,00 0,30 180,00

43,6725

3.458,86

) 344,00
m? EXC. MECANICA ZANJAS TERRENC DURO

m?, Excavacion, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extraccion de tiemas a

los bordes, ifp.p. de costes indirectos.

Calle Ant. Carvajal 1 410,00 0,40 0,50 82,00
A viviendas 4 8,00 0.40 0,50 6,40

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y ADECUACION TERRENO........ccrreve s ceenererecesnenns

CAPITULO 02 PAVIMENTACIONES

ud ENGANCHE A DEPOSITO

ud. Enganche a deposito existente, con paso y reposicion de escaleras existentes, apertura de agu-
jero en depésito de hormigon, sellado y puesta en servicio de la acometida incluido piezas especia-
les, elc.

45000

12,2151

1.548,00

1.079.81

12.265,18

1,00
ud REPOSICION PAYIMENTO URBANIZACION
ud. Reposicion de pavimento existente en la urbanizacion de aceras y calles en acometida de la red

general. Totalmente acabado y colocado, ifcostes indirectos.
4 4,00

400
m? BACHEO CON MEZCLA EITUMINOSA EN CALIENTE
m?, Pavimento de dos capas asfalicas de 5 cm de MBC AC22 Bin S +4 cm AC16 Surf S, inclu-

yendo riegos con emulsion, para una distancia maxima de 40-50 km de la planta.
C/Ant. Carvajal 1 410,00 0,40 164,00

2.500,0000

350,0000

2.500,00

1.400,00

164,00
m PAVIMENTO HORMIGON E=15 cm
m?, Pavimento de 15 ¢m de espesor con hormigén en masa, vibrado, de resistencia caracteristica
HM-20 N/mm?, tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica, acabado con textura superficial ra-
nurada, para calzadas.
Adelfar 1 600,00 0,30 180,00

45,0000

7.380,00

180,00

16,9087

3.043,57
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TOTAL CAPITULO 02 PAVIMENTACIONES........coooniinninneririns s 14.323,57
CAPITULO 03 ABASTECIMIENTO
D36PC150 ud VALVULA DE COMPUERTA DN=150 mm

ud. Valvula de conpuerta de cierre elastico con acoplamiento para tuberia de PVC de 160 mm, pro-
vista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesar, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gon HM-20 Nimm?., enfoscada y brurida por el interior con mortero de cemento M15, cerco y tapa
de fundicion ductil D-400, I excavacion y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios,
colocada y probada.

2 2,00

2,00 801,0084 1.602,02
D360C217 m TUBO PVC-0 C500 TOM D160 PN-16 L-5,95m

m. Tuberia de PVC presion junta elastica de D=160 mm, para presion de trabajo de 16 atmosferas,
incluso p/p de piczas especiales (CODO PVC PRESION DE 160-90° 4 ud, CODO PVC PRE.
DE 160-45° 4 ud, TE 90° REDUCIDA PVC DE 160-110 1 ud, CASQUILLO REDUCCION PVC
160-90 i ud,) junta, {cama de arena de 20 ¢cm, rasanteo de la misma, colocacion de |a tuberia, relleno
de arena de 15 cm, y terminacion de relleno con zahorra artificial compactando a un proctor del 93%
de |a carretera hacia el norte hasta finalizacion. 110 m.l), segin CTE/DB-HS 5, UNE 53113, IS0
161/1, DIN 80621.

1 102500 1.025,00

1.025,00 29,1290 2085723
D36RE200 ud VALVULA REDUCTORA DE PRESION
ud. Valvula reductora-estabilizadora de presion para tuberia de 160 mm, incluso accesorios, coloca-
day probada. VALV. REDUCTORA DE PRESION DN150 PN10/16 ACCION DIRECTA 1,5/6
bar
1 1,00

1,00 4.0045834 4.094,58
D25AD020 ud ACOMETIDA RED 1"-32 mm POLIETILENO

ud. Acometida a la red general de distribucion con una longitud maxima de 8 m, formada por tuberia
de polietileno de 1"y 10 atm para uso alimentario, brida de conexién, machon rosca, manguitos, lla-
ves de paso tipo globo, valvula anti-retorno de 1%, tapa de registro exterior, grifo de pruebas de laton

172", incluso contador, segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
4 4,00

400 1447637 579,05

D360C209 m TUBERIA PVC PRESION 90, 16 atm

m. Tuberia de PVYC presion junta clastica de D=90 mm, para presion de trabajo de 16 atmosferas, in-

cluso p/p de piezas especiales (enlaces de laton) | junta, excavacion, cama de arena de 20 cm, ra-

santeo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, y terminacion de relleno

con zahorra artificial compactando a un proctor del 98%, totalmente colocada, segin CTE/DB-HS 5,

UNE 53113, 1SO 161/1, DIN 80621.6.50

1 300,00 300,00

300,00 25,0000 7.500,00
D38GI201 m CONEXIONES A RED EXISTENTE
m. Suministro y montaje de tuberia de conexiones a red existente (4 conexiones de 90 a 63, de 90 a

90, de 160 a 90) ifp.p. de piezas especiales.
6 6,00

6,00 80,7437 484 46
DO3DA00E ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm
ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 segin UNE-EN 898-2, enfoscada y bruriida en su interior,

solera de hormigén HW-20 N/mm? y tapa de hormigon armade, segin CTE/DB-HS 5.
1 1,00

1,00 128,6744 128,67
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TOTAL CAPITULO 03 ABASTECIMIENTO........oocoeveemserreeesrsemesssssseeesssseseseseesseessssssssessssseeses 44.246,01

CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

DO2VK401 m TRANSPORTE TIERRAS Y MATERIALES DE DEMOLICION, CARGA M. MECANICO
m?. Transporte de tierras/asfalto, realizado en camion basculante, incluso carga con medios mecani-
cos a planta de reciclaje (asfalto, tierra y trozos de acerado/harmigén,...) o punto designado ayunta-
mignto para la tierra. Medido en perfil de esponjamiento. Parte proporcional de tratamiento de residuos
varios y canon de verfido.

Asfalto. C/ Ant. Carvajal 1 410,00 0,40 0,06 984
Tierra. C/ Antonio Garvajal 1 410,00 0,40 0,50 82,00
Asfalto. Adelfar 1 600,00 0,30 0,06 10,80
Tierra Adelfar 1 600,00 0,30 010 18,00
120,64 60,0000 7.238.40
TOTAL CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS .....oesveeeerseeeesseesesssssesssssssssssessssnesesessssessassasmsesmssasseanes 7.238,40
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
PRO ud Seguridad y salud en obra
Ud. Seguridad y salud en obra segtin EBSS de proyecto/memoria y Plan de Seguridad y Salud en
obra que se realize por parte de la empresa constructora y que esté aprobado por D.O y/o CSS.
1,00 750,0100 750,01
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.......oovvvcesrveeeeeneeressscessssmmsssassssssasssmsessseees 750,01
CAPITULO 06 CONTROL CALIDAD :
D50MAS05 ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
ud. Ensayo Préctor Modificado, segun NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas maximas
de 30 cm alcanzando el 98% del producto modificado.
2 2,00
2,00 33,5000 107,00
TOTAL CAPITULO 06 CONTROL CALIDAD .........oooeeeeeeeeve e sssssseeeseseesssssmmsssses sessssssns 107,00
CAPITULO 07 SENALIZACION
D41CAD1T0 ud SENAL STOP CON SOPORTE
ud. Senal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metalico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos).
2,00 24,3068 48,61
D41CAZG0 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metalico, incluso colo-
cacion y desmontado.
2,00 205774 41,15
D41CC040 ud VALLA CONTENCION PEATONES
ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud para contencion de peatones normalizada, incluso
colocacion y desmontaje. (20 usos).
10,00 31,2205 2.2
D41CC230 m CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA
m. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
400,00 1,8579 74316
D41CED4D m SOP.MET. PASO ZANJAS

m. Marquesina de proteccion de 1.20m de anchura formada por soportes metalicos de tubo de 40x40
de 3m de altura separados cada 1,50m y correas perimetrales para apoyo del material de cubnicion
Uplataforma de madera con tablén de 0,20x0,07m totalmente montada, incluso desmontaje. como ba-



Ingenierfa y proyeCtOS Referencia: 230905

R 666682390/gabarrio@hotmail.com Septiembre, 2023. Pagina 61 de 62
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
se y plataforma de madera con tablon de 0,20x0,07 m totalmente montada, incluso desmontaje.
1 1,00
1,00 71,6670 71,67
TOTAL CAPITULO 07 SENALIZACION 936,80

TOTAL. 79.867,57
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DEMOLICIONES Y ADECUACION TERRENQ 12.265,78
02 PAVIMENTACIONES 14.323,57
03 ABASTECIMIENTO 44.246,01
04 GESTION DE RESIDUOS 7.238.40
05 SEGURIDAD Y SALUD 750,01
06 CONTROL CALIDAD. 107,00
07 SENALIZACION 036,80
TOTAL EJECUCION MATERIAL 79.867.57

13,00 % Gastos generales...............ccccoce 10.382,78

6,00 % Beneficio industrial 4.792,05
SUMA DE G.G. yBLL 15.174,83
21,00 %I VA 19.958,90
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 115.001,30
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 115.001.30

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL UN  EUROS con TREINTA CENTIMOS

15,36
17,93
55,40
9,06
0,94
013
117
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